


Keusote – Suomen kestävä kasvun ohjelman (RRP2) toimeenpanon tuki kesä-elokuu 2024

TARJOUS - Luottamuksellinen

18.6.2024



Yhteenveto tarjouksesta

- NHG Finland Oy ("NHG") tarjoaa Keusotelle ("tilaaja") tukea hankerahoituksella (mm. RRP2) tehtävään toimeenpanoon elo-joulukuussa 2024.
- Projektin lähtötilanne:
 - Keusote sai 11,26 M€ valtionavustusta STM:n Suomen kestävän kasvun ohjelman toisesta valtionavustushausta (nk. RRP2-rahoitus)
 - NHG tarjoaa tilaajalle tukea mm. em. hankkeen toimeenpanossa.
- NHG voi tukea Keusotea joustavasti eri tyyppisissä kokonaisuuksissa
 - Alustava arvio kokonaisuuksien sisällöstä on esitetty seuraavalla sivulla
 - Sisällöistä on alustavasti keskusteltu yhdessä Keusoten asiantuntijoiden kanssa
- Hankkeet ovat toteumapohjaisia, ja laskutus tapahtuu kerran kuukaudessa seuraavan kuukauden 15. päivä. Tämän tarjouksen mukainen työ toteutetaan ensisijaisesti elo-joulukuun 2024 aikana. Projektinjohtomallista sovitaan tarkemmin Sirpa Salinnon kanssa, ja sitä muokataan tarvittaessa.
- Tämä tarjous mahdollistaa NHG:n joustavan tuen. Kokonaisuuden alustava työmäärä on noin 100-120 henkilötyöpäivää. Kustannuksena puitesopimuksen mukaisilla asiantuntijahinnoilla tämä vastaa 7 h * 140 € = 980 € per htp, pl. Olli Tolkki 20 €/h.
- Tarjoustä koskevilla asioilla yhteyshenkilönämme toimii Olli Tolkki (olli.tolkki@nhg.fi)
- Toivomme, että tarjouksemme vastaa odotuksianne ja johtaa sopimuksen laatimiseen sekä menestyksekkääseen yhteistyösuhteeseen kanssanne

Kuvaus arvioiduista ja keskustelluista kokonaisuuksista (1/2)

Tunnistetut tarpeet elo-joulukuu 2024

Vaikuttavuuskokonaisuus, pilotit (RRP2)

- **Aiemmin keväällä toteutetut jatkotyöt, 15-20 (17) htp**
 - Työt on sovittu ja osin myös tehty
 - Työmäärä käyty läpi keväällä 2024 Keusoten avainhenkilöiden kanssa
- **Power BI työkalun loppuun saattaminen, 18-20 htp**
 - Keusoten tietohallinnon tilanteen uudelleen organisoitumisen myötä on sovittu, että NHG:n Paavo Alen vie Power BIt (3 kpl) maaliin
 - Diabetes- ja MT-piloteista on hyvä pohja olemassa, ikääntyneiden Power BI -ratkaisu tulee vielä tuottaa (yhteinen näkymä mm. NHG:n Laatu- ja vaikuttavuustyökalusta sekä PROM-tiedonkeruusta)
 - Työmäärässä on huomioitu PROM-tiedonkeruun tulosten integroiminen työkaluun, kun tietoa alkaa syksyllä kertyä
- **Vaikuttavuusperustaisen ohjausmallin laadinta, 5 htp**
 - Yhtymäpinnat palveluketjutyöhön keskeistä ja tulee huomioida
 - Huomioitu kevyesti alkuperäisessä tarjouksessa
- **Dashboardien jalkauttaminen ja käyttökoulutukset, 8-10 htp**
 - Ehdotamme käyttökoulutuksia pilotin päättymisen jälkeen, jotta dashboardit saadaan integroitua aidosti osaksi tiedolla johtamista ja päätöksentekoa
- **Etäkotihoiton vaikuttavuusarviointi, 8-10 htp**
 - Etäkotihoito on toivonut omasta vaikuttavuudestaan samanlaisia tuloksia kuin mitä kotihoiton tiimit ja asumisyksiköt saavat. Toteutetaan osaksi kotihoiton mittaristoa. Sisältää kaksi päivityskierrosta.

YHTEENSÄ arviolta 54-65 htp

Kuvaus arvioiduista ja keskustelluista kokonaisuuksista (2/2)

Tunnistetut tarpeet elo-joulukuu 2024

Muut kokonaisuudet (RRP2)

- **Kotiutuksen kehittämisen prosessin erityistuki, 20 htp**

- Kotiutuksen kehittämisen prosessi on havaittu erityisen kriittiseksi kokonaisuudeksi 1.4 työpaketin sisällä
- Ehdotamme lisätyöpanoksen / erityisen projektoinnin kohdentamista kyseiseen kokonaisuuteen täydentäen ns. projektipäällikköpalvelua kohdennetulla ja projektoidulla erityistuella
- Tuki voidaan käyttää lisäanalyysiin, toimeenpanon tukeen tai kuten yhdessä Keusoten kanssa sovitaan

- **Ikääntyneiden asiakasohjauksen muutosten / koordinaatiomallin käyttöönoton tuki, 18-25 htp**

- Tuki kesäkuussa sovittujen muutosten toimeenpanossa ja juurruttamisessa (ml. tarkemmat prosessit ja ohjeistukset liittyen esim. palvelutarpeen arviointiin, päätöksen tekoon, asiakasohjauksen yhdyspintoihin jne.)
- Vaikutusten seurannan ja ketterän kehittämisen tuki. (mm. palautteen ja jatkokehitysideoiden koostaminen henkilöstöä osallistaen)

- **Muut tunnistetut kokonaisuudet, esim.**

- **Nuorten asiakasohjauksen muutoksen tuki, ~7-15 htp**

- Tuki keväällä 2024 päivitetyn konseptin muutosten implementoinnissa ja juurruttamisessa, sekä kustannusvaikuttavuuden arviointi jatkokehityksen tueksi

- **Kuntoutus- ja arviointitiimin työn vaikuttavuus 1-8 htp**

- Kuntoutuksen vaikuttavuudesta toivotaan vastaavia tuloksia kuin kotihoidon tiimien ja asumisyksiköiden vaikuttavuudesta.
- Pilotoidaan ensin, onko mahdollista (1 htp). Jos onnistuu, sitten toteutetaan samaan mittaristoon kuin kotihoito (7 htp). Sisältää 2 päivityskierrosta.

YHTEENSÄ arviolta 46-55 htp