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KEUHDno-2023-474
Asiantuntijapalvelun hankinta rahoitushakemuksen päivittämisen tueksi

Asiantuntijapalvelujen puitejärjestelyn KeuDno-​2020-​5668 ja sopimuksen 2020.294.3 
7.5.2021 mukaisesti palvelujen hankinta ja muu sopimuksenaikainen toiminta 
toteutuu tilaajan hankintapäätöksen mukaisen puitejärjestelyn ja vertailun perusteella 
syntyneen etusijajärjestyksen mukaisesti osa-​alueittain. Yksittäiset toimeksiannot 
toteutetaan tilaajan erillisellä tilauksella tai toimeksiantosopimuksella 
puitesopimuksen mukaisesti. Tilaaja voi tehdä suoria tilauksia hankintatarpeen 
kannalta soveltuvimmalta puitejärjestelypalveluntuottajalta. Palveluntuottajan 
valintaan vaikuttavat mm. toimeksiannon vaatima erityisosaaminen,​ aikataulu ja 
referenssit.

NHG Finland Oy on hyväksytty puitejärjestelyyn tuottamaan sopimuksen ja sen 
liitteenä olevan palvelukuvauksen osa-​alueeseen 3. kehittämishankkeiden 
asiantuntijapalvelut kuuluvia palveluita ja on osa-​alueen palvelujen tuottamisessa 
etusijajärjestyksessä 1. sijalla.

NHG Finlandilta on pyydetty tarjousta Sitran Ennakoivan soten rahoitushaun tukeen,​ 
keskustelujen jälkeen saatu päivitetty tarjous 8.10.2025.

Työn tavoitteet:

NHG Finland Oy (”NHG”) tarjoaa Keusotelle (”tilaaja”) tukea Sitran Ennakoivan 
soten rahoitushakuun. Työ toteutetaan rahoitushaun puitteissa,​ alkaen heti ja 
päättyen 31.10. 

Mikäli Keusote kutsutaan jatkohaastatteluihin,​ toimeksiantoon kuuluu 
myös Keusoten asiantuntijoiden sparraaminen (~3-​5 tuntia) haastatteluja 
varten

NHG tuki keväällä 2025 Keusotea vastaavassa Sitran haussa. Sitra on nyt 
avannut haun uudelleen. Nyt kirjoitettavan hakemuksen pohjana toimii 
aikaisempi hakemus. Hakemusta päivitetään Sitralta saadulla palautteella,​ sekä 
hankkeen edistymisen myötä nousseilla uusilla kehitysideoilla. Saadun 
palautteen perusteella on yhdessä arvioitu,​ että Keusoten kannattaa hakea 
rahoitusta uudestaan.
Tämän tarjouksen mukainen työ toteutetaan ensisijaisesti syksyn 2025 aikana. 
Arvio työmäärästä on yhteensä ~6-​7 htp.

Tyypillisesti hakemukseen käytettäväksi ajaksi on NHG arvioinut 9-​13 htp. 
Arvio on nyt alhaisempi aikaisemman hakemuksen vuoksi,​ jota käytetään 
pohjana. Koska rahoitusta ei kuitenkaan viimeksi saatu,​ on syytä miettiä 
tarkasti kehityskohteet edelliselle hakemukselle. Tätä on jo yhdessä ideoitu.

Lisäksi nyt tarjottavaan kokonaisuuteen sisältyy 4 htp graafikon työpanosta 
animoidun videon toteuttamiseksi. Video palvelee sekä RRP jalkautusta sekä 
Sitran hakua. Video pyritään tekemään myös pikaisella aikataululla lokakuun 
aikana,​ jotta se voidaan liittää Sitran hakemuksen liitteeksi.
Tämä tarjous mahdollistaa NHG:n joustavan tuen. Kustannuksena 
puitesopimuksen mukaisilla asiantuntijahinnoilla tämä vastaa 7 h * 140 € = 980 € 
per htp,​ pl. Olli Tolkki 20 €/h,​ max 10 780 (7+4=11 htp,​ alv 0 %). Työ on 
toteumapohjainen,​ ja laskutus tapahtuu kerran kuukaudessa seuraavan 
kuukauden 15. päivään mennessä.
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Palvelun kustannukset rahoitetaan kokonaisuudessaan Kestävä kasvu -​hankkeen 
kustannuksista KP 9611523004,​ 9619121
 

Liitteet:
1 2025 10 01 Tuki Keusotelle Sitran ennakoivan soten hakemukseen - TARJOUS, 
päivitetty

Päätöksen peruste
Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö (aluevaltuusto 22.5.2025 § 36)
Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueen delegointisääntö § 14 
(hyvinvointialuejohtaja 13.10.2025 § 88)

Päätös
Keski-​Uudenmaan hyvinvointialue ostaa NHG Finland Oy:ltä asiantuntijapalvelua 
8.10.2025 tehdyn tarjouksen mukaisesti. Palvelun kustannukset rahoitetaan 
kokonaisuudessaan Kestävä kasvu -​hankkeen kustannuksista.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueen 
asianhallintajärjestelmässä.

Tiedoksi
Asianosaiset,​ hankkeiden taloushallinto,​ projektipäällikkö

Allekirjoitus

Erja Pentti,​ hankejohtaja,​ Kestävä kasvu -​hanke

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Nähtävillä Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla 27.10.2025.

Tiedoksianto asianosaiselle
Sähköinen otejakelu 27.10.2025 asianosaisille.
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Muutoksenhakukielto
§ 7

Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä

päätöksestä,​ joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 
(hyvinvointialuelaki 141 §),​
hallinnon sisäisestä määräyksestä,​ joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen 
suorittamista (laki oikeudenkäynnistä hallintotuomioistuimissa 6§),​
päätöksestä,​ josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta 
mainittava erikseen päätöksen perusteluissa) tai
hankintapäätöksestä,​ jota ei tehdyn hankintaoikaisun johdosta muuteta 
(hankintalaki 126 § ja 132 §).
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